

开标记录表

项目名称：东至县华龙洞遗址陈列馆陈列布展设计施工一体化项目

序号	投标人单位名称	投标总价(元/%)	工期（日历天）（日）	项目经理	开标备注
1	杭州拓凡展示工程有限公司	90	70日历天【其中设计周期：10 日历天（含图纸审查时间）；施工工期：60 日历天】	宋丽娜	
2	双建建设股份有限公司	90	总工期70日历天【其中设计周期：10日历天（含图纸审查时间）；施工工期：60日历天】	吉红梅	
3	上上和工程有限公司	90	总工期 70 日历天【其中设计周期：10 日历天（含图纸审查时间）；施工工期：60 日历天】。	武贝贝	
4	浙江金展桥文化产业发展有限公司	90	总工期70 日历天【其中设计周期：10 日历天（含图纸审查时间）； 施工工期：60 日历天】	万里	
5	苏州中阑文化科技有限公司	90	总工期70日历天【其中设计周期：10 日历天（含图纸审查时间）；施工工期：60 日历天】	韩永刚	
6	合肥国源展览展示有限公司	90	总工期 70 日历天【其中设计周期:10 日历天(含图纸审查时间);施工工期:60 日历天】	任利敏	
7	未石互动科技股份有限公司	90	总工期 70 日历天【其中设计周期：10 日历天（含图纸审查时间）；施工工期：60 日历天】。	曾理	
8	安徽鸿图炜业建设工程有限公司	90	70 日历天【其中设计周期：10 日历天（含图纸审查时间）；施工工期：60 日历天。】	王晓冉	
9	贵兴建设集团有限公司	90	70 日历天【其中设计周期：10 日历天（含图纸审查时间）；施工工期：60 日历天。】	史苏中	
10	风雅颂扬文化传播集团（杭州）有限公司	90	总工期 70 日历天【其中设计周期：10 日历天（含图纸审查时间）；施工工期：60 日历天】	秦记华	

开标时间：2024-09-03 09:00:00